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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
realizacji robét w zakresie wykonania sztucznego zbiornika wodnego matej retencji wraz z
uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb. Projektowany
zbiornik zlokalizowano na prawym brzegu rzeki Nurzec w km 48+150 + 48+680 w ramach zadania
p.n.: Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzadkowaniem rzeki Nurzec na
odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podlaskiego, powiat Bielsk, gmina
miejska Bransk, w rejonie ujscia rzeki Bronki do Nurca.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét z zakresu budownictwa hydrotechnicznego

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych:

SST 01.00 Usuniecie drzew, krzakéw i roslinnosci trawiastej

SST 02.00 Roboty przygotowawcze i pomiarowe

SST 03.00 Roboty ziemne —wykopy

SST 04.00 Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

SST 05.00 Roboty odwodnieniowe — odwodnienie powierzchniowe

SST 06.00 Roboty odwodnieniowe — odwodnienie wglebne

SST 07.00 Drogi technologiczne — tymczasowe nawierzchnie z plyt zelbetowych
SST 08.00 Roboty rozbiérkowe

SST 09.00 Roboty ziemne — wykonanie nasypow statych

SST 10.00 Drenaz

SST 11.00 Roboty umocnieniowe — geowtdknina, geokrata

SST 12.00 Scianki szczelne

SST 13.00 Roboty umocnieniowe — umochnienia z ptyt, umocnienia faszynowe | palisady
SST 14.00 Roboty betonowe | zelbetowe

SST 15.00 Roboty montazowe — zastawki kanatowe

SST 16.00 Roboty montazowe — stalowe zamkniecia z mechanizmami wyciggowymi
SST 17.00 Zabezpieczenia antykorozyjne

SST 18.00 Montaz konstrukcji stalowych, okué, barierek, krat

SST 19.00 Umochienia materacami gabionowymi

SST 20.00 Narzuty kamienne

SST 21.00 Rurociag wlotowy i spustowy, przepusty

SST 22.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

SST 23.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego i famanego

SST 24.10 Podbudowa z betonu asfaltowego

SST 24.20 Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa wigzaca

SST 24.30 Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa scieralna

SST 25.00 Wykonanie darniowania skarp

SST 26.00 Zagospodarowanie terenu

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zbiornika wodny o powierzchni 6,91 ha wraz z budowlami W
ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych jej czesci:

e zbiornika wodnego matej retenc;ji;

e jazu narzece Nurzec;

e rurociggu wlotowego @ 1000m z przyczotkami, umozliwiajacego napetnienie zbiornika;

e rurociggu spustowego g 1000m z przyczétkami wraz z rowem odptywowym do odprowadzania
wody ze zbiornika;
przepustu pod przejazdem przez réw odptywowy;
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e ubezpieczenia i uporzgdkowania brzegéw rzeki Nurzec w km 46+189 + 48+807;
o odbudowy istniejgcego progu pietrzgcego na rzece Nurzec w km 47+407;
e drogi dojazdowej do zbiornika.
Ponadto w zakres prac wchodzi:
e zdjecie wierzchnicy z watu i ze skarp i zgromadzenie jej do powtdrnego wykorzystania,
e wykonanie drog technologicznych,
o wykonanie kanatu obiegowego wraz z obwatowaniami z tymczasowymi przepustami pod
drogg technologiczng, ubezpieczeniem brzegéw

wykonanie grodzy i dotu fundamentowego
ksztattowanie i uporzgdkowanie odcinka przekroju koryta rz. Nurzec.

W réznych miejscach Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych podane
sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i czytane w
potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw weditug stanu na 28 dni przed datg
sktadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Jaz - klasa konstrukcji S5 (okres uzytkowania 100 lat, elementy ptytowe)

Uzyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST), - stanowig opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wilasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoéinych robét a takze
procedur ich odbioru

2. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c. obiekt matej architektury,

3. Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach

4. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekéw,
skfadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa

5. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze
uzupetniajgcym

6. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem.

7. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

8. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
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23.
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25.

26.

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym,

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
Budowlane.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajgcy jego przydatno$¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych
jednostek jest zestawiony w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995
r., poz. 48).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okreslong normg lub
aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wilasna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:
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— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w celu
okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie pofozenia
poszczegodlnych elementéw projektowanych obiektow budowlanych.

— geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi nadwodnych i podwodnych, przekrojéw konstrukgji, charakterystycznych
punktéw konstrukcji oraz punktéw wysoko$ciowych (reperéw), zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego.

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje
tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania
bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu,

— pomiarze przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiarze odksztatcen obiektu,

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow lub elementéw obiektow
ulegajgcych zakryciu,

— wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

— sondazu- pomiarze gtebokosci wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

— wykonaniu map batymetrycznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre$lone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwieh (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgc procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 1.),

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych Wspdélny Stownik Zaméwien
sktada sie ze stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub
ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Stownik uzupetniajgcy moze by¢
stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia
przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20.12.2003 r.

Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, Wykonawcg i projektantem. Jako zatgczniki do dziennika budowy Kierownik
budowy dofgczy i bedzie prowadzit: Dziennik prac podwodnych wg urzedowego wzoru,
Dziennik prac sondazowych, Dziennik — raport dzienny, co nalezy odnotowaé¢ w Dzienniku
budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca Uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci oraz bedgca czionkiem Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i
realizacjg Kontraktu.

Kierownik robét- osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong
specjalnoscig robdt posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z
przepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca
petnomocnictwo do dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujaca
biezacy kontakt z Inzynierem Kontraktu. Osoba ta administruje catoscig budowy i powinna
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caly czas przeznaczy¢ na czynnosci okreslone Kontraktem i wspotprace z Inzynierem
Kontraktu.

Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Plan BIOZ - rozumie sie przez to plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami); Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw.

Strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie si¢ przez to sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa
w art 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718,
Z pOzniejszymi zmianami oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen,
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401).

Sie¢ ogniowa - rozumie sie przez to zestaw lontéw i zapalnikdw, stuzgcych do zadziatania
tadunkéw materiatu wybuchowego.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta Umowe z
Zamawiajagcym o0 wykonywanie czynnosci Inzyniera Kontraktu, upowazniona (bezposrednio
lub za posrednictwem zatrudnionych przez siebie pracownikéw lub innych oséb posiadajgcych
stosowne petnomocnictwa) do wydawania polecen Wykonawcy i do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego w sprawach realizacji Kontraktu, a takze przygotowywania dokumentow,
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wypetnienie wymogéw Organu Administracji Budowlanej, a
takze Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie: sprawozdawczosci, kontroli oraz przygotowywania
whioskow o ptatnos¢. Inzynier Kontraktu wykonuje biezgce kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat przeglgdach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze poszczegdlnych odcinkéw robdt, jak rowniez przy odbiorze obiektu.
Inzynier Kontraktu dziata w zakresie okreslonym Umowg z Zamawiajgcym i upowaznien
wynikajgcych z Kontraktu na roboty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu,
upowazniona do nadzorowania robdt, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane,
posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, nalezgca do Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa, lub réwnorzedne uprawnienia i przynalezno$é, zgodnie z art. 12a Ustawy
Prawo budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do utrzymywania
wspétpracy z Inzynierem Kontraktu w ramach udzielonego petnomocnictwa w zakresie
realizacji Kontraktu.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe, skfada sie w szczegolnosci
z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robét a takze informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowg, dziennik budowy z
dziennikami specjalistycznymi i ksiegg obmiaréw (lub kartami obmiaréw), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa Zeglugi, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, sondazowe, atesty nurkowe, protokoty
przegladéw podwodnych, protokoty badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby
budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robdt, sg dopuszczone do stosowania,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robét, plan zapewnienia jakosci,
harmonogram realizacji robdét, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji inwestycji
wspoffinansowanych ze $srodkéw unijnych.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie
wykonywania robét ze stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w swietle Prawa budowlanego,
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu
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koncowego z realizacji inwestycji wspoffinansowanych ze $rodkéw unijnych i innych
dokumentow.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. llosci podane w przedmiarze sg szacunkowe i mogg
ulec zmianie.

Obmiar robét- pomiar wykonanych robdét budowlanych, ktéry ma za zadanie okresla¢
zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg faktycznego zakresu wykonanych robét, wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartosci robot uzupetniajgcych lub
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robét, wchodzgcym w sktad Umowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robdét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych (wykopy podwodne, narzut kamienny, utozenie warstwy geowtdkniny). Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego (umocnienia odcinka
skarpy), wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zakonczeniem i
odbiorem catego zakresu robot, objetego kontraktem , ktéry jest traktowany jako ,odbior
kohAcowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego (petnego zakresu roboét budowlanych objetych kontraktem)
przez osobe lub grupe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Zamawiajgcego, ale nie bedgca Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej. Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego,
stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot objetych kontraktem, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, przebudowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli hydrotechnicznej lub
jej elementu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.
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61. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

62. Budowla hydrotechniczna - obiekt budowlany, stanowigcy cato$¢ techniczno uzytkowa,
ktérej zadaniem jest kierowanie przeptywem wdd, ich gromadzeniem, pietrzeniem, a takze
speftniajgcg zadanie ochrony przeciwpowodziowe;.

63. Wal przeciwpowodziowy - budowla liniowa w postaci nasypu ziemnego, ktérej zadaniem jest
ochrona przeciwpowodziowa zawala.

64. Zawale - obszar terenu ktéry jest chroniony przez wat przeciwpowodziowy przed zalaniem
wodami powodziowymi

65. Miedzywale - teren pomiedzy watami przeciwpowodziowymi na ktérym znajduje sie koryto
cieku.

66. Korpus watu - nasyp ziemny uniemozliwiajgcy przeptyw wody na zawale

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspofrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST ( Specyfikacji Technicznych ).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,O0gdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przeciwpowodziowego zaréwno
samej budowy jak i terenéw przylegtych
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
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tym: ogrodzenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystgpienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty
i koszty odszkodowan za zajecie terenu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego a zwlaszcza uwagi zawarte w Karcie Informacyjnej o
planowanym przedsiewzieciu dotyczgcych okreséw ochronnych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty
i koszty zwigzane z nadzorem przyrodniczym..

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty
za zajecie terenu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét. Wykonawca uzyska
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wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed rozpoczeciem
budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym. ,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowal zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Pojazdy

Pojazdy obowigzujg przepisy Prawa drogowego, a Wykonawce postanowienia okreslone w pkt. 10.3.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdow
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatébw jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu watdéw, wykopdw, dokopdéw, bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit Zzadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb

14



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA
$T-00.00 Wymagania ogdine

Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Sprzet ten nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z
Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga:

W trakcie prowadzonych robét moga wystagpi¢ wahania poziomu wéd powierzchniowych i
podziemnych. Projekt odwodnienia wykopu pod czasze zbiornika, fundamenty budowli
hydrotechnicznych oraz pod rurociagi i przepust opracuje wykonawca. Decyzje o koniecznosci
wykonania instalacji stuzacych do odwodnienia wykopow i jej wielkosci podejmie Inzynier
Kontraktu. Koszt odwodnienia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowa wykonania robét.

Na czas budowy pietrzenia nalezy przewidzieé¢ przetozenie tymczasowe koryta cieku - wykopy,
grodze ziemne, rurociagi tymczasowe, pompowanie wody - wg rozwigzania Wykonawcy z
uwaga j.w.

Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan muszg by¢ prowadzone w sposéb zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — rozdziat 8 ,,Rusztowania i ruchome
podesty robocze” (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). Koszt rusztowan nalezy wliczy¢
w cene jednostkowg wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
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wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1 Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:
1. szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,
2. metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak:
a. materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze.

Nogkw

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy realizacji obiektow
wymagajgcych statego nadzoru i

kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktoéry bedzie
stuzyt réwniez pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi i
Prawem Budowlanym.

5.4. Zalozenia do etapowania robot

Kolejno$¢ wykonania robét zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji oraz takg ich
organizacjg by przez caty okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek operujgcych na
terenie budowy pozwalajgcy na normalne funkcjonowanie tych jednostek

5.5. Wykonanie robét

1. Przy wykonaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz
wymogami producentéw materiatow i urzgdzen.

5. W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robét nalezy rygorystycznie przestrzegaé¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatobw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb

16



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA
$T-00.00 Wymagania ogdine

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzyniera ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatébw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wifasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, tzw.: znak CE,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostalte dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

e pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robét
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania. Spis dziatdbw przedmiaru robé6t powinien przedstawiaé podziat
wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie 2z
Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do
obmiaru nie wlicza sie dopuszczalnych tolerancji. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy (3)
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do
okreslenia postepu robodt i ustalania wartosci ptatnosci przejsciowych, nie majg jednak wptywu na
ostateczng wartos¢ Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Obmiary sg potwierdzane przez Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzane przez Inzyniera
Kontraktu.
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7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatéw

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robd6t nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzane wagowo nalezy wyraza¢ w Mg (tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen jednostkowych,
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zatozone w przedmiarze robdt jednostki majg w
niektérych przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnosza sie do wiecej niz jednej specyfikacji
technicznej. Wykonawca do oszacowania rob6t dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjetej w
przedmiarze robot [Slepym kosztorysie], natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w
Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w przedmiarze majg charakter pomocniczy w zakresie
odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robo6t wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich
uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne $wiadectwa dopuszczenia i legalizacji. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedag utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Urzgdzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajgc w
sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na Karcie Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Kart Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA
$T-00.00 Wymagania ogdine

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét
dokonuje Inzyniera

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc  pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé kompletny operat
powykonawczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

8.5.1. Gwarancja

Wykonawca udziela 2 lata gwarancji usuniecia wad i usterek na zadaniu liczac od dnia
zakonczenia inwestycji.

8.5.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
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ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i tolerancji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w
transporcie,

e wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako
ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze
roszczenia te wynikajg z Warunkéw Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajgcy zapfaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami projektowymi. W przypadku
wykonania robdét w ilosci mniejszej niz zaktada tolerancja ,Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia prac. W przypadku wykonania robét w ilosci wiekszej niz zaktada tolerancja Inzynier
zadecyduje, czy roboty mozna przyjac, jednak za zwigkszony obmiar w stosunku do projektowanego
Zamawiajgcy nie zapfaci.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:
e uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inzynierowi
Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,
optaty za zajecia terenu,
przygotowanie terenu,
tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowe przebudowanie urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw, przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:
e oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
¢ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. HARMONOGRAM

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji harmonogram, przedstawiajgcy ogélne metody, przygotowanie, kolejnos¢ i uzgodnienie w
czasie wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z robot oraz wplyw tego
postepu na synchronizacje pozostatych robdt, w tym jakichkolwiek zmian dotyczacych kolejnosci
wykonywania Robo6t. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
uaktualniony harmonogram w okresach wymaganych przez Inzyniera zgodnie z postanowieniami
Kontraktu

Zbiornik wodny matej retencji w Bransku wraz z uporzadkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA
$T-00.00 Wymagania ogdine

11. UWAGI KONCOWE

Inzynier Kontraktu wspélnie z Zamawiajgcym i Wykonawca ustalg wzory dokumentéw technicznych i
rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi bedg obowigzywac¢ podczas realizacji Kontraktu.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poézniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakos$ci.

2. Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

3. Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 239/2005, poz. 2019 z
pézniejszymi zmianami,

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 86/2007 poz. 579),

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNIL, 1996 r.,

7. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 120/2003, poz. 1133,

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U. 162/2003,
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami,

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z
pézniejszymi zmianami.

10. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 11 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej(Dz.U. Nr 138 poz. 1555).

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401, z 2003r.)

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

14. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

15. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZU. Nr 109/2000 poz. 1157).

16. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
Z pdzniejszymi zmianami.

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

18. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz.
1126) oraz inne akty normatywne wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spemianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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