
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Nazwa inwestycji:  

„Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki 

Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb” 

 

Dz. geodez. :  
148/14(obręb 31 Popławy);  791; 949;  950/1; 950/2; 950/3; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674 (obręb 51 
Brańsk); 1675; 1676; 1677; 1678; 1688; 1950/1; 1950/2 ; 1950/5; 2043; 2044;  2045;2051;2053 (obręb 
51 Brańsk); 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063/1; 2063/2; 2066/3; 2066/4 ; 2067/1 ; 2067/2; 
2068/1 (obręb 51 Brańsk); 2068/2;  2069/1; 2069/2;  2070/1; 2070/2; 2071/1; 2071/2 ; 2076/1; 2077/1;  
2078/1  (obręb 51 Brańsk); 2078/2;  2083/2 ; 2083/1;  2082/2;  2082/1;  2081/2 ;  2081/1;  2080/2; 
2080/1;  2084/1;  2084/2  (obręb 51 Brańsk);  2085/4 ; 2085/3;  2086/1; 2086/2; 2087/1; 2087/2;  
2089/1; 2089/2; 2090/1; 2090/2 ; 2091/1 (obręb 51 Brańsk); 2091/2 ; 2094/1; 2094/2; 2095/1; 2095/2; 
2096/1; 2096 /2; 2097; 2098/1; 2098/2;  2099;  2101 (obręb 51 Brańsk); 2102/2;  2104; 2105/1; 
2106/1; 2107/1; 2108/1; 2109/1; 2110;  2111; 2112; 2113; 2114  (obręb 51 Brańsk); 2117;  2118/1;  
2119;  2120 ; 2121;  2122;  2123; 2124/1;  2126/1;  2129/1;  2130/1;  2131/1;  2136/1 (obręb 51 
Brańsk); 2137/1; 2138; 2139; 2140/1 ; 2141/1 ; 2142/1 ; 2143/1 ; 2144/1 ; 2145/3 ; 2146/1 ; 2147/1 ;  
2148/1 (obręb 51 Brańsk); 2149/3 ; 2150/1 ; 2151/1 ; 2153/1 ; 2156/1; 2156/2; 2157/1; 2157/2 ; 2158/1 
; 2158/2 (obręb 51 Brańsk); 2159/3; 2160/1 ; 2161/1;  2162/2;  2163; 2164;  2165; 2166;  2167; 2168;  
2169 (obręb 51 Brańsk); 2196 ; 2197;  2198; 2199; 2200;  2201 ; 2202;  2203 ; 2204 ; 2205  (obręb 51 
Brańsk); 2206 ; 2212; 2213; 2214; 2215; 2216; 2217; 2218; 2219; 2220; 2221 ; 2227; 2259 (obręb 51 
Brańsk); 2260 ;  2261; 2262;  2263;  2264; 2265;  2286 (obręb 51 Brańsk);  

 

Kod CPV: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45231300-8 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45243600-8 Ścianki szczelne 
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej 
45247112-8 Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych 
45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych 
45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych 
45248500-2 Roboty budowlane w zakresie barier ruchomych 
45262211-3 Wbijanie pali 

 

Branża: Hydrotechniczna 

Zamawiający: Gmina Miejska Brańsk, 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 
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ST 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
realizacji robót w zakresie wykonania sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z 
uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb. Projektowany 
zbiornik zlokalizowano na prawym brzegu rzeki Nurzec w km 48+150 ÷ 48+680 w ramach zadania 
p.n.: Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na 
odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podlaskiego, powiat Bielsk, gmina 
miejska Brańsk, w rejonie ujścia rzeki Bronki do Nurca. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót z zakresu budownictwa hydrotechnicznego  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 
SST 01.00 Usunięcie drzew, krzaków i roślinności trawiastej 
SST 02.00 Roboty przygotowawcze i pomiarowe 
SST 03.00 Roboty ziemne – wykopy 
SST 04.00 Urządzenia kontrolno-pomiarowe 
SST 05.00 Roboty odwodnieniowe – odwodnienie powierzchniowe 
SST 06.00 Roboty odwodnieniowe – odwodnienie wgłębne 
SST 07.00 Drogi technologiczne – tymczasowe nawierzchnie z płyt żelbetowych 
SST 08.00 Roboty rozbiórkowe 
SST 09.00 Roboty ziemne – wykonanie nasypów stałych 
SST 10.00 Drenaż 
SST 11.00 Roboty umocnieniowe – geowłóknina, geokrata 
SST 12.00 Ścianki szczelne 
SST 13.00 Roboty umocnieniowe – umocnienia z płyt, umocnienia faszynowe I palisady 
SST 14.00 Roboty betonowe I żelbetowe 
SST 15.00 Roboty montażowe – zastawki kanałowe 
SST 16.00 Roboty montażowe – stalowe zamknięcia z mechanizmami wyciągowymi 
SST 17.00 Zabezpieczenia antykorozyjne 
SST 18.00 Montaż konstrukcji stalowych, okuć, barierek, krat 
SST 19.00 Umocnienia materacami gabionowymi 
SST 20.00 Narzuty kamienne 
SST 21.00 Rurociąg wlotowy i spustowy, przepusty  
SST 22.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
SST 23.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego 
SST 24.10 Podbudowa z betonu asfaltowego 
SST 24.20 Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 
SST 24.30 Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 
SST 25.00 Wykonanie darniowania skarp 
SST 26.00 Zagospodarowanie terenu 

 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zbiornika wodny o powierzchni 6,91 ha wraz z budowlami W 
ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących jej części: 

 zbiornika wodnego małej retencji; 

 jazu na rzece Nurzec; 

 rurociągu wlotowego ø 1000m  z przyczółkami, umożliwiającego napełnienie zbiornika; 

 rurociągu spustowego ø 1000m z przyczółkami wraz z rowem odpływowym do odprowadzania 
wody ze zbiornika; 

 przepustu pod przejazdem przez rów odpływowy; 
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 ubezpieczenia i uporządkowania brzegów rzeki Nurzec w km 46+189 ÷ 48+807; 

 odbudowy istniejącego progu piętrzącego na rzece Nurzec w km 47+407; 

 drogi dojazdowej do zbiornika. 
Ponadto w zakres prac wchodzi: 

 zdjęcie wierzchnicy z wału i ze skarp i zgromadzenie jej do powtórnego wykorzystania, 

 wykonanie dróg technologicznych, 

 wykonanie kanału obiegowego wraz z obwałowaniami z tymczasowymi przepustami pod 
drogą technologiczną, ubezpieczeniem brzegów   

 wykonanie grodzy i dołu fundamentowego 
 kształtowanie i uporządkowanie odcinka przekroju koryta rz. Nurzec. 

W różnych miejscach Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych podane 
są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane 
jako integralna część Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, w których są wymienione. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 28 dni przed datą 
składania ofert, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami, określonymi w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.4. Określenia podstawowe 

Jaz  - klasa konstrukcji S5 (okres użytkowania 100 lat, elementy płytowe) 
Użyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST), - stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót a także 
procedur ich odbioru 

2. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c. obiekt małej architektury, 

3. Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach 

4. Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową 

5. Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty o charakterze 
uzupełniającym 

6. Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem. 

7. Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

8. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA  
ST-00.00 Wymagania ogólne  

Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb 
7 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
9. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym, 

10. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

11. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

12. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

13. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

14. Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

15. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno - budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

16. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

17. Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

18. Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

19. Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

20. Aprobata techniczna – dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność, wydany przez upoważnioną do tego jednostkę. Spis tych 
jednostek jest zestawiony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 
r., poz. 48). 

21. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z określoną normą lub 
aprobatą techniczną. 

22. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego własna odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

23. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia. 

24. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

25. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 

26. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
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 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu , w celu 
określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia 
poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. 

 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 
głównych osi nadwodnych i podwodnych, przekrojów konstrukcji, charakterystycznych 
punktów konstrukcji oraz punktów wysokościowych (reperów), zgodnie z 
wymaganiami projektu budowlanego. 

 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, która obejmuje 
tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania 
bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu, 

 pomiarze przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiarze odkształceń obiektu, 

 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów lub elementów obiektów 
ulegających zakryciu, 

 wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 sondażu- pomiarze głębokości wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czystości dna 

 wykonaniu map batymetrycznych. 
27. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium, 

28. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycząc procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 r.), 

29. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych Wspólny Słownik Zamówień 
składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub 
usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Słownik uzupełniający może być 
stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia 
przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20.12.2003 r. 

30. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r. 

31. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

32. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawcą i projektantem. Jako załączniki do dziennika budowy Kierownik 
budowy dołączy i będzie prowadził: Dziennik prac podwodnych wg urzędowego wzoru, 
Dziennik prac sondażowych, Dziennik – raport dzienny, co należy odnotować w Dzienniku 
budowy. 

33. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę posiadająca Uprawnienia 
budowlane odpowiedniej specjalności oraz będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa i zaakceptowana przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i 
realizacją Kontraktu. 

34. Kierownik robót- osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania określoną 
specjalnością robót posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z 
przepisami . 

35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

36. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę posiadająca 
pełnomocnictwo do działania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymująca 
bieżący kontakt z Inżynierem Kontraktu. Osoba ta administruje całością budowy i powinna 
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cały czas przeznaczyć na czynności określone Kontraktem i współpracę z Inżynierem 
Kontraktu. 

37. Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora. 

38. Plan BIOZ - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z późniejszymi zmianami); Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw. 

39. Strefa niebezpieczna - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym występują 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. 

40. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - rozumie się przez to sposób 
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa 
w art 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, 
z późniejszymi zmianami oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401). 

41. Sieć ogniowa - rozumie się przez to zestaw lontów i zapalników, służących do zadziałania 
ładunków materiału wybuchowego. 

42. Inżynier Kontraktu (Inżynier) – osoba prawna lub fizyczna, która zawarła Umowę z 
Zamawiającym o wykonywanie czynności Inżyniera Kontraktu, upoważniona (bezpośrednio 
lub za pośrednictwem zatrudnionych przez siebie pracowników lub innych osób posiadających 
stosowne pełnomocnictwa) do wydawania poleceń Wykonawcy i do występowania w imieniu 
Zamawiającego w sprawach realizacji Kontraktu, a także przygotowywania dokumentów, 
umożliwiających Zamawiającemu wypełnienie wymogów Organu Administracji Budowlanej, a 
także Instytucji Zarządzającej w zakresie: sprawozdawczości, kontroli oraz przygotowywania 
wniosków o płatność. Inżynier Kontraktu wykonuje bieżące kontrole jakości i ilości 
wykonywanych robót, bierze udział przeglądach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze poszczególnych odcinków robót, jak również przy odbiorze obiektu. 
Inżynier Kontraktu działa w zakresie określonym Umową z Zamawiającym i upoważnień 
wynikających z Kontraktu na roboty. 

43. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu, 
upoważniona do nadzorowania robót, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane, 
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
lub w branży konstrukcyjno-hydrotechnicznej, należąca do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, lub równorzędne uprawnienia i przynależność, zgodnie z art. 12a Ustawy 
Prawo budowlane. 

44. Kierownik projektu - osoba upoważniona przez Zamawiającego do utrzymywania 
współpracy z Inżynierem Kontraktu w ramach udzielonego pełnomocnictwa w zakresie 
realizacji Kontraktu. 

45. Polecenie Inżyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

46. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót a także informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

47. Dokumentacja budowy, która obejmuje dokumentację projektową, dziennik budowy z 
dziennikami specjalistycznymi i księgą obmiarów (lub kartami obmiarów), plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa Żeglugi, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, sondażowe, atesty nurkowe, protokoły 
przeglądów podwodnych, protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty potwierdzające, że wyroby 
budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robót, są dopuszczone do stosowania, 
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robót, plan zapewnienia jakości, 
harmonogram realizacji robót, protokoły z narad, raporty z przebiegu realizacji inwestycji 
współfinansowanych ze środków unijnych. 

48. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie 
wykonywania robót ze stwierdzeniem, że zmiany są nieistotne w świetle Prawa budowlanego, 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu 
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końcowego z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i innych 
dokumentów. 

49. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Ilości podane w przedmiarze są szacunkowe i mogą 
ulec zmianie. 

50. Obmiar robót- pomiar wykonanych robót budowlanych, który ma za zadanie określać 
zgodność z Dokumentacją projektową faktycznego zakresu wykonanych robót, wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartości robót uzupełniających lub 
dodatkowych, nieobjętych przedmiarem. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych 
w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład Umowy. 

51. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

52. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających (wykopy podwodne, narzut kamienny, ułożenie warstwy geowłókniny). Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego (umocnienia odcinka 
skarpy), wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zakończeniem i 
odbiorem całego zakresu robót, objętego kontraktem , który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 

53. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego (pełnego zakresu robót budowlanych objętych kontraktem) 
przez osobę lub grupę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Zamawiającego, ale nie będącą Inżynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, 
stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

54. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

55. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót objętych kontraktem, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. 

56. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

57. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, przebudową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli hydrotechnicznej lub 
jej elementu. 

58. Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 

59. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

60. Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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61. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

62. Budowla hydrotechniczna - obiekt budowlany, stanowiący całość techniczno użytkową, 
której zadaniem jest kierowanie przepływem wód, ich gromadzeniem, piętrzeniem, a także 
spełniającą zadanie ochrony przeciwpowodziowej. 

63. Wał przeciwpowodziowy - budowla liniowa w postaci nasypu ziemnego, której zadaniem jest 
ochrona przeciwpowodziowa zawala. 

64. Zawale - obszar terenu który jest chroniony przez wał przeciwpowodziowy przed zalaniem 
wodami powodziowymi 

65. Międzywale - teren pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi na którym znajduje się koryto 
cieku. 

66. Korpus wału - nasyp ziemny uniemożliwiający przepływ wody na zawale 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST ( Specyfikacji Technicznych ). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przeciwpowodziowego zarówno 
samej budowy jak i terenów przyległych  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
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tym: ogrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzględnić w cenie kontraktowej, wszelkie opłaty 
i koszty odszkodowań za zajęcie terenu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego a zwłaszcza uwagi zawarte w Karcie Informacyjnej o 
planowanym przedsięwzięciu   dotyczących okresów ochronnych. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzględnić w cenie kontraktowej, wszelkie opłaty 
i koszty związane z nadzorem przyrodniczym.. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny  sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzględnić w cenie kontraktowej, wszelkie opłaty 
za zajęcie terenu. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
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wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. 
Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed rozpoczęciem 
budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie 
informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.15. Pojazdy 

Pojazdy obowiązują przepisy Prawa drogowego, a Wykonawcę postanowienia określone w pkt. 10.3. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdów 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt 
własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wałów, wykopów, dokopów, będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektora Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
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Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt ten nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Uwaga:  

W trakcie prowadzonych robót mogą wystąpić wahania poziomu wód powierzchniowych i 
podziemnych. Projekt odwodnienia wykopu pod czaszę zbiornika, fundamenty budowli 
hydrotechnicznych oraz pod rurociągi i przepust opracuje wykonawca. Decyzję o konieczności 
wykonania instalacji służących do odwodnienia wykopów i jej wielkości podejmie Inżynier 
Kontraktu. Koszt odwodnienia należy wliczyć w cenę jednostkową wykonania robót. 

 
Na czas budowy piętrzenia należy przewidzieć przełożenie tymczasowe koryta cieku - wykopy, 
grodze ziemne, rurociągi tymczasowe, pompowanie wody - wg rozwiązania Wykonawcy z 
uwagą j.w.  
 

Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 8 „Rusztowania i ruchome 
podesty robocze” (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). Koszt rusztowań należy wliczyć 
w cenę jednostkową wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1 Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji 
budowy obejmuje m.in.: 

1. szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak:  

a. materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4. plany zatrudnienia, 
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6. instrukcje montażowe i bhp, 
7. rysunki robocze. 

5.2 Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów 
wymagających stałego nadzoru i 
kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie 
służył również pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.  

5.3 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi i 
Prawem Budowlanym.  

5.4.  Założenia do etapowania robót 

Kolejność wykonania robót zdeterminowana będzie przyjętym podziałem na etapy realizacji oraz taką ich 
organizacją by przez cały okres budowy zapewniony był dojazd do wszystkich jednostek operujących na 
terenie budowy pozwalający na normalne funkcjonowanie tych jednostek 

5.5.  Wykonanie robót 

1. Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP 
2. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 

3. Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 
autorskiego. 

4. Roboty nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania i 
stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz 
wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

5. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać odpowiednich 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera może zażądać od Wykonawcy  przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżyniera ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, tzw.: znak CE, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi  STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiada te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział 
wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do 
obmiaru nie wlicza się dopuszczalnych tolerancji. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy (3) 
dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów lub Kart Obmiarów. Obmiary służą do 
określenia postępu robót i ustalania wartości płatności przejściowych, nie mają jednak wpływu na 
ostateczną wartość Kontraktu. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera Kontraktu. 

Obmiary są potwierdzane przez Inspektorów Nadzoru i zatwierdzane przez Inżyniera 
Kontraktu. 
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7.2. Zasady określenia ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzane wagowo należy wyrażać w Mg (tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych. 
Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemysłowym cen jednostkowych, 
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, założone w przedmiarze robót jednostki mają w 
niektórych przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszą się do więcej niż jednej specyfikacji 
technicznej. Wykonawca do oszacowania robót dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjętej w 
przedmiarze robót [ślepym kosztorysie], natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych, a przywołane w przedmiarze mają charakter pomocniczy w zakresie 
odbioru robót zanikających. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inżyniera przed ich 
użyciem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa dopuszczenia i legalizacji. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Urządzenia wagowe będzie utrzymywał w należytym stanie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na Karcie Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Kart Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżyniera 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletny operat 
powykonawczy.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

8.5.1. Gwarancja  

Wykonawca udziela 2 lata gwarancji usunięcia wad i usterek na zadaniu licząc od dnia 
zakończenia inwestycji. 

8.5.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
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ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i tolerancji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w 
transporcie, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Kosztorysie traktowane są jako 
ostateczne i nie będą uwzględniane żadne roszczenia płatności dodatkowych za roboty, chyba że 
roszczenia te wynikają z Warunków Kontraktu. 
Okresy płatności oraz ich terminy są określone w Kontrakcie. 
Zamawiający zapłaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami projektowymi. W przypadku 
wykonania robót w ilości mniejszej niż zakłada tolerancja ,Wykonawca będzie zobowiązany do 
poprawienia prac. W przypadku wykonania robót w ilości większej niż zakłada tolerancja Inżynier 
zadecyduje, czy roboty można przyjąć, jednak za zwiększony obmiar w stosunku do projektowanego 
Zamawiający nie zapłaci. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów, przejazdów oraz organizacje ruchu obejmuje: 

 uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inżynierowi 
Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

 opłaty za zajęcia terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 tymczasowe nawierzchnie,  

 tymczasowe przebudowanie urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

 oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. HARMONOGRAM 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji harmonogram, przedstawiający ogólne metody, przygotowanie, kolejność i uzgodnienie w 
czasie wszystkich czynności związanych z robotami. 
Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postęp osiągany w każdej z robót oraz wpływ tego 
postępu na synchronizację pozostałych robót, w tym jakichkolwiek zmian dotyczących kolejności 
wykonywania Robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
uaktualniony harmonogram w okresach wymaganych przez Inżyniera zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu 
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11. UWAGI KOŃCOWE 

Inżynier Kontraktu wspólnie z Zamawiającym i Wykonawcą ustalą wzory dokumentów technicznych i  
rozliczeniowych, które poza Urzędowymi będą obowiązywać podczas realizacji Kontraktu. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach powołują się na 
Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 28 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 

2. Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

3. Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 239/2005, poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami, 

4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 86/2007 poz. 579), 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNiL, 1994 r., 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNiL, 1996 r., 
7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz.U. 120/2003, poz. 1133, 
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 162/2003, 

poz. 1568 z późniejszymi zmianami, 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z 

późniejszymi zmianami. 
10. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 11 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej(Dz.U. Nr 138 poz. 1555). 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401, z 2003r.) 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627). 
13. Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
14. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
15. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZU. Nr 109/2000 poz. 1157). 
16. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 

z późniejszymi zmianami. 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 
1126) oraz inne akty normatywne wymienione w poszczególnych Specyfikacjach robót. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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